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1. Zalozenia projektowe
Niniejsze wytyczne zostaty opracowany na podstawie:
. przekazanych przez Teatr informacji dotyczacych zatozen planowanej
modernizacji

. udostepnionych podktadéw architektonicznych

. literatury technicznej oraz obowigzujgcych norm i przepiséw

J dokumentacji innych branz

2. Cel opracowania projektu
Wytyczne projektoweopracowano w zwigzku z zamierzeniem

Zamawiajgcego(Uzytkownik) wykonania modernizacji sceny w budynku Teatru im. Juliusza
Stowackiego w Krakowie przy pl. Sw. Ducha 1.

Niniejszy dokument przedstawia w sposéb koncepcyjny, zatozenia projektowe dla

dostosowanie wybranych elementéw sceny oraz dolnej mechaniki sceny do aktualnych
potrzeb oraz standardéw.

3. Stan istniejacy

Budynek Teatru zostat otwarty 21 pazdziernika 1893 roku. Przez kolejne lata
funkcjonowania obiektu byt on wielokrotnie modernizowany i remontowany. W ostatnich
latach wykonano modernizacje mechaniki gornej, systemu elektroakustyki i oéwietlenia
technologicznego. Modernizacji lub wyremontowania wymagaja zapadnie sceny i
orkiestronu, podtoga sceniczna, poziom techniczny nad sceng oraz galerie techniczne. W
pomieszczeniach teatru znajduja sie zabytkowe juz elementy mechaniki sceny jak reczne
sztankiety oswietleniowe i dekoracyjne, mechanizmy zapadni sceny.

4. Zamierzenia projektowane
Zgodnie z niniejszym opracowaniem, zaktada sie zaprojektowanie rozwigzania
modernizacyjnego dla nastepujacych elementdw :
o Konstrukcji stalowej podtogi sceny
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] Podtogi drewnianej sceny

. Sprawdzenie stanu konstrukcji galerii technicznych nad sceng, (ewentualne jej
wzmochienie), wymiana podtogi galerii

o Zapadni orkiestronu

J Zaprojektowanie wozkow jezdnych z krzestami dla widzéw w obrgbie orkiestronu

. Duzej zapadni scenicznej

. Matej zapadni scenicznej

. Konstrukcji podtogi poziomu technicznego nad sceng

. Zaprojektowanie mobilnych wciggarek umieszczonych na poziomie technicznym

] Zaprojektowanie mobilnych, tymczasowych zwijaczy kablowych  na poziomie
technicznym do zasilania aranzowanych na scenie dodatkowych stanowisk oswietleniowych
o Wymiana podtogi drewnianej w windzie zascenia

. Modernizacja uktadu sterowania windy zascenia

o Naprawa drzwi gilotynowych windy zascenia

Postep technologiczny i jego upowszechnienie narzuca koniecznos¢ posiadania w
liczacym sie obiekcie rozwigzarh wymaganych zardwno przez zespoty artystyczne jak tez
przez widzéw. Charakter obiektu wymusza zmienng aranzacja sceny i widowni w zaleznosci
od aktualnych potrzeb. Zatozeniem projektowanych elementéw sceny jest zwiekszenie
mozliwosci inscenizacyjnych zaréwno podczas dziatalnosci artystycznej sceny, ale takie
zapewnienie wtasciwej oprawy technicznej w trakcie innych zadan. Dlatego w ramach
modernizacji zaktada sie wyposazenie sceny w nowoczesne urzadzenia dolnej mechanizacji
sceny, a W tym zakresie w zapadnie sceny. Zapadnie sceny nigdy nie byly powaznie
zmodernizowane co doprowadzito zasadniczo do zaprzestania ich uzytkowania. Przewiduje
sie tez modernizacje zapadni orkiestronu. Dzieki tym posunieciom bedzie mozliwe
wzbogacenie mozliwosci sceny. Nowoczesne zapadnie beda zdecydowanie fatwiejsze w
obstudze oraz i posiadaé bedg walory uzytkowe dotad na scenie Teatru im Stowackiego
niespotykane. Zamierzenie obejmuje takze dostosowanie podtdg galerii technicznych sceny
oraz stropu technicznego do aktualnie obowigzujacych przepisbw — wymiang poszycia na
niepalne.

5. Opisy szczegétowe poszczegdlnych zamierzen

Realizacja zaplanowanej modernizacji urzadzen teatru bedzie przeprowadzona w dwéch
niezaleznych etapach:

1) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego

2) Przeprowadzenie remontu i modernizacji zgodnie z projektem (etap nie objety
niniejszym postepowaniem).

W zakresie projektowym w ramach modernizacji urzgdzen przewiduje sig:
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Wykonanie koniecznych badan i analiz wytrzymatosci konstrukcji budynku pod nowo
projektowane urzgdzenia i wymiane podtdg stropu technicznego i galerii,

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ewentualnego wzmocnienia
konstrukcji budynku wynikajgcego z ekspertyzy,

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zagtebien maszynowni zapadni,
konstrukcji podscenia i podtogi sceny i strefy fosy orkiestry,

Wykonanie projektéw wykonawczych poszczegélnych modernizowanych i nowych
urzadzen scenicznych,

Opracowanie zakresu prac demontazowych koniecznych do realizacji zadania wraz z
okresleniem technologii rozbiérki,

Konsultacja w zakresie statusu zabytkowego charakteru posiadanych urzadzen
technologii sceny i ewentualnie wyznaczenie nowych miejsc lokalizacji zabytkowych
urzadzen technologii sceny, okreslenie sposobu ich demontazu oraz konserwacji do
celéw muzealnych,

Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, posiadajacej wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia, w tym z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
pozwalajacej na uzyskanie wymaganych prawem dokumentéw do przeprowadzenia

prac modernizacyjnych/ remontu, w tym w szczegolnosci  pozwolenia
konserwatorskiego oraz decyzji o pozwoleniu na budowe,

Zestawienie elementéw mechaniki i technologii sceny objetych dokumentacja projektowa
przedstawiono w tabelach 1.1 oraz 1.2.

Tab. 1.1. Urzadzenia mechaniki sceny

Lp. Symbol Nazwa llosé
1 ZS0 Zapadnia sceniczna orkiestronu 1 szt.
2 WKO Wazki krzeset orkiestronu 1 szt.
3 ZSD Zapadnia sceny duza 1 szt.
4 ZSM Zapadnia sceny mata 1 szt.
5 MWL Mobilny, tymczasowy wciggnik linowy 2 szt.
6 MZK Mobilny zwijacz kablowy 2 szt.
7 WzD Wymiana podtogi windy zascenia 1 kpl.
8 WZS Modernizacja uktadu sterowania windg zascenia 1 kpl.
9 DGW Naprawa drzwi gilotynowych windy zascenia 1 szt.

Dodatkowo dokumentacja projektowa ma obejmowac rozwigzania modernizacyjne dla

dodatkowych elementéw wymienionych ponizej:
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Tab. 1.2. Elementy konstrukcyjne sceny

Lp.

Symbol Nazwa llos¢

KWP Konstrukcja wsporcza podtogi sceny — konstrukcje podscenia 1 szt.

DPS Drewniana podtoga sceny i strefy orkiestronu 1 szt.

GTS Galerie techniczne nad sceng — wymiana podtég, ew. wzmocnienie 1 kpl.

PTS Poziom techniczny nad scena — wymiana podfogi, ew. wzmocnienie 1 szt.

1)

ZSO - Zapadnia sceniczna orkiestronu o wymiarach ok. 11500cm x 400 cm. Skok
zapadni wyniesie okoto 4,5 m, predko$¢ ruchu stata - 0,05 m/s. Podtoga zapadni
bedzie opuszczana z poziomu sceny do czesci piwnicznej z lokalizacja posrednia dla
funkcji orkiestronu oraz aranzacji widowni w orkiestronie . W celu umieszczenia
elementéw napedu zapadni przewiduje si¢ koniecznos¢ wykonania zagtebienia w
podtodze piwnicy na gfebokos¢ ok 1,2 m. W tym celu muszg by¢ przeprowadzone
wymagane badania gruntu pod nowg zapadnia.

Gtéwna konstrukcje zapadni stanowi¢ beda ramy stalowe.

Na ramach stalowych bedg mocowane drewniane legary podtogi pomostu zapadni.
Na legarach bedzie utozona podtoga z desek scenicznych. Drewno bedzie
zabezpieczone przeciwpozarowo. Obcigzenie statyczne maksymalne w spoczynku
nalezy przyjac¢ dla podtogi- 500kg/m2, obcigzenie dynamiczne — 250 kg/m2.

Panel sterowania zapadni powinien by¢ umieszczony na scenie w miejscu skad mozna
obserwowacé ruch zapadni. Gdy zapadnia jest w ruchu , drzwi do szybu zapadni beda
ryglowane zgodnie z wymogami bezpieczenstwa. Zapadnie nalezy wyposazy¢ od
strony widowni w barierke wysuwang napedem elektrycznym.

Zapadnie transportowe podlegajg Dozorowi Technicznemu UDT i muszg by¢

zaprojektowane i wykonane zgodnie z wytycznymi UDT przez firmy posiadajace
uprawnienia UDT.

WKO — WoOzki krzeset orkiestronu sa to dedykowane ruchome podesty z
zamocowanymi krzestami widowni o konstrukcji identycznej jak w pozostafej czesci
widowni. Krzesta widowni s3 poza zakresem niniejszego opracowania. llos¢ krzeset
umieszczonych na platformie 48 Dodatkowo przewiduje sig dostawiane krzesta po
obu stronach woézkéw maksymalnie po 6 sztuk z kazdej strony. Konstrukcja
podestow - z ksztattownikéw stalowych wyposazonych w podfoge drewniang. Wozki
przesuwane beda z wneki pod widownia na zapadnig orkiestronu na kotach
poruszajacych sie¢ na szynach. Naped wozkéw za pomocy silnika elektrycznego z
przektadnia mechaniczng. Panel sterowania ruchu wozkéw  powinien  byé
umieszczony w miejscu skad mozna obserwowac ich ruch. Gdy zapadnia jest w ruchu,

wozki krzeset musza by¢ zablokowane zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.
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3)

ZSD — Zapadnia sceny duza o szerokosci 1,3 m i dtugosci 9,0 m. Skok zapadni okoto
4,5 m (od poziomu sceny do poziomu posadzki podscenia), predkos¢ ruchu
regulowana - 0 - 0,1m/s. Podtoga zapadni bedzie podnoszona w potozeniu
najwyzszym do poziomu sceny. Najnizszy poziom podtogi zapadni w dolnym
potozeniu zajmie poziom podfogi podscenia. W celu umieszczenia elementéw napedu
zapadni przewiduje sig konieczno$¢ wykonania zagtebienia w podtodze piwnicy na
gtebokos$¢ ok 1,2 m. W tym celu musza by¢ przeprowadzone wymagane badania
gruntu pod budowe niecki maszynowni pod nowg zapadnia.

Gtéwna konstrukcje zapadni stanowic¢ bedzie rama stalowa.

Na ramach stalowych beda mocowane drewniane legary podtogi pomostu zapadni, a
na legarach bedzie utozona podfoga z desek scenicznych 50mm. Szeroko$¢ deski i
kierunek ufozenia — jak dla podtogi statej sceny . Drewno bedzie zabezpieczone
przeciwpozarowo.

Obciazenie statyczne maksymalne w spoczynku nalezy przyja¢ 500kg/m2, obcigzenie
dynamiczne podczas ruchu zapadni — 250 kg/m2 . '
Sterowanie zapadni nalezy wigczy¢ w istniejacy system sterowania napedow sceny.
Istniejgcy mobilny pulpit sterowania tego systemu mozne byé umieszczony na scenie
w miejscu skad mozna obserwowac ruch zapadni. Ponadto zapadnia powinna mie¢
barierke wokét otworu zapadni mocowang w podtodze sceny. Zapadnia podlega
Dozorowi Technicznemu UDT i powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi UDT.

ZSM - Zapadnia sceny mata o szerokosci 1,14 m i dtugosci 3,0 m. Skok zapadni okoto
4,5 m, predko$é ruchu regulowana —0 - 0,1 m/s. Zapadnia dwupoziomowa. Podfogi
gérna i dolna w odlegtosci takiej jak roznica migdzy poziomem podfogi sceny i
poziomem podfogi gornego podscenia. Gorna podfoga zapadni bedzie podnoszona w
potozeniu najwyzszym ponad poziom sceny. Dolna podtoga zapadni zréwna sig¢ wtedy
z podtoga sceny. Jezeli gorna platforma jest w potozeniu poziomu sceny to dolna na
poziomie gérnego podscenia. W najnizszym potozeniu zapadni dolna podtoga
osiagnie poziom posadzki dolnego podscenia. W celu umieszczenia elementow
napedu zapadni przewiduje si¢ konieczno$¢ wykonania zagtebienia w podtodze
piwnicy na gteboko$¢ ok 1,2 m. W tym celu musza by¢ przeprowadzone badania
gruntu pod nowa zapadnig. Gtéwna konstrukcje zapadni stanowi¢ bedzie rama
stalowa. Na ramie stalowej bedg mocowane drewniane legary podtogi zapadni. Na
legarach bedzie utozona podtoga z desek jak na scenie, grubosci 50mm. Szerokos¢
deski — jak dla podtogi statej sceny . Drewno bedzie zabezpieczone przeciwpozarowo.
Obcigzenie statyczne maksymalne w spoczynku nalezy przyjac 500kg/m?2, obcigzenie
dynamiczne podczas ruchu zapadni - 250 kg/m2 .

Sterowanie zapadni nalezy wtgczy¢ w istniejacy system sterowania napeddw sceny.
Istniejacy mobilny pulpit sterowania tego systemu mozne by¢ umieszczony na scenie
w miejscu skad mozna obserwowac ruch zapadni. Ponadto zapadnia powinna miec
barierke wokot otworu zapadni mocowang w podtodze sceny. Zapadnia podlega
Dozorowi Technicznemu UDT i powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi UDT.
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5)

7)

MWL - Mobilny tymczasowy wciggnik jest jednolinowa wciggarkg linowa
przeznaczong do punktowego podnoszenia cigzaréw do 250kg. Specjalna lina
nieodkretna zakoriczona bedzie hakiem i/lub szekla do mocowania cigzarow.
Wciagarka bedzie wyposazona w duze kota ($rednica powyzej 25cm) z oponami dla
utatwienia jej przemieszczania na stropie technicznym nad scena. Na konstrukgji
zamocowana bedzie szafka z wyposazeniem elektrycznym stuzacym do zasilania i
sterowania wciagarka. Przemiennik czestotliwosci  zapewni ptynng regulacje
predkosci oraz tagodny start i hamowanie. W szafce zamontowane beda réwniez
pozostate elementy jak zabezpieczenia, styczniki hamulcow i przekazniki. Do
sterowania przewiduje sig reczna konsole zawierajaca przyciski sterownicze oraz
przycisk awaryjnego zatrzymania Stop. Zasilanie z gniazd rozmieszczonych na stropie
technicznym, przewodem zakoriczonym wtykiem. Urzadzenie MWL moze by¢
zastosowane wytacznie po weryfikacji nosnosci i ewentualnym wzmocnieniu stropu
technicznego nad sceng (PTS).

Dane techniczne:

- udzwig - 250kg,

- predkosc¢ liniowa - do 0,5m/s,

- skok - 27m,

- silnik 3f, z dwoma hamulcami,

- wytacznik kraricowy wrzecionowy

MZK — Mobilny zwijacz kablowy zaprojektowany jako dodatkowa, tymczasowa
instalacja oéwietlenia technologicznego do zamontowania na dowolnym sztankiecie
dekoracyjnym nad scena. Jeden komplet skfada sig z mobilnego zwijacza kablowego
wyposazonego w beben kablowy z kablem zawierajagcym 6 linii zasilajacych
3x2,5mm?2 oraz linie sterujace DMX i/lub Ethernet. Beben kablowy jest zamontowany
na ramie wyposazonej w kota umotliwiajgce dogodne przemieszczanie bebna w
obrebie stropu technicznego nad scena. Beben zasilany jest z instalacji oswietlenia
technologicznego poprzez gniazdo wielopinowe zamontowane na $cianie nad
stropem technicznym. W stropie technicznym, bezposrednio nad sztankietami muszg
byé wykonane odpowiednie otwory technologiczne na kabel zasilajgco — sterujacy.
Kabel opuszcza sie recznie nad wybrany sztankiet i podfacza do zamontowanej na
sztankiecie tymczasowej puszki z gniazdami zasilajacymi i sterujgcymi poprzez
gniazdo wielopinowe. Nalezy zaprojektowaé minimum 2 state przytacza z istniejacego
systemu o$wietlenia technologicznego sceny kazde po 6 obwodoéw jako powielenie
istniejacych gniazd. Wybor obwodow uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Urzadzenie MZK
moze by¢ zastosowane wytacznie po weryfikacji nosnosci i ewentualnym
wzmocnieniu stropu technicznego nad sceng (PTS).

WZD — Wymiana podtogi drewnianej windy zascenia. Deski podtogowe nalezy
wymieni¢ na nowe ze wzglgdu na wysoki stopief zuzycia. Nalezy zastosowacd
identyczne deski jak na catej podtodze sceny.
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8)

9)

W2ZS - Modernizacja uktadu sterowania winda zascenia. System sterowania winda jest
obecnie oparty na ukfadzie tyrystorowym, ktory przysparza Uzytkownikowi problemy
podczas eksploatacji i ewentualnych naprawach. Zaktada sie¢ wymiang istniejacej
szafy sterowania na nowoczesny system oparty na falownikach i urzadzeniach typu
PLC lub podobnych.

DGW - Naprawa drzwi gilotynowych windy zascenia. Drzwi sg zamontowane w
podziemiach budynku pomigdzy zapleczem magazynowym teatru a windg. Na dzien
opracowania niniejszego dokumentu urzadzenie wykazuje podczas pracy nadmierny
hatas wskazujacy na zuzycie elementow mechanicznych. W ramach tego zadania
nalezy zweryfikowaé przyczyne problemu i ustali¢ sposob naprawy.

10) KWP - Konstrukcja wsporcza podtogi sceny. Zaktada sie catkowitg wymiang istniejacej

konstrukcji wsporczej podfogi sceny. Nowa konstrukcja bedzie oparta na stalowych
ksztattownikach zabezpieczonych ogniowo. Podobnie jak istniejgce rozwiazanie
bedzie ona dwupoziomowa, z tym, ze poziom érodkowy zostanie obnizony o okoto 30
cm w celu zwiekszenia jego wysokosci. Doktadne pomiary beda wykonane podczas
wykonywania projektu budowlanego. Nowa konstrukcja bedzie miata mniejsza ilos¢
podpér w celu utatwienia komunikacji w pomieszczeniach pod scena. Wytrzymatosc
uzytkowa podtogi wraz z nowg konstrukcja nie mniejsza niz 500 kg/m2. Ze wzgledu
na zmiane wysokosci poziomu poéredniego projekt zaktada koniecznos¢ przetozenia
istniejacych instalacji w obrebie podscenia. W ramach projektu powinien by¢
opracowany nowy system ochrony p-poz w tym rejonie. Nalezy réwniez okreslic
zakres niezbednych przerébek innych instalacji w podsceniu aby na etapie realizacji
mozliwa byta wycena tych robot.

11) DPS — Drewniana podtoga sceny. Wymagana jest catkowita wymiana podtogi sceny,

ktéra wykazuje bardzo duze zuzycie. Dodatkowo podczas budowy na scenie nowych

zapadni konstrukcja wsporcza sceny ulegnie przebudowie. Nalezy wigc w ramach

obecnego zadania wykona¢ nowa podtoge sceny. Podtoga bedzie wykonana z drewna

iglastego — o grubosci 50mm po obustronnym oszlifowaniu. Do budowy podtogi

powinny by¢ uzyte wytacznie deski sosnowe o stoju pionowym lub bardzo zblizonym

do pionowego. Szerokos$¢ desek okoto 110mm. Dtugo$¢ dostosowana do rozstawu

konstrukcji legaréw. Rozstaw legaréw co 60 cm.

Dopuszczone do uzycia deski sosnowa muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

- klasa | gat. |

- deska posiada st6j stojacy — deska ,,okrgtowa”

- pidro i wpust w deskach umieszczone s3 asymetrycznie w odlegtosci 2/3
grubosci deski od goérnej powierzchni

- deska jest obustronnie heblowana.

Montaz i wykonczenie podtogi:

- deski taczone sa na wiasne lub obce pidro przy uzyciu kleju o elastycznej
spoinie, ktéra w okresie uzytkowania podtogi eliminuje jej skrzypienie
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= montaz desek do legaréw wykonany jest przy pomocy wkretéw do drewna w

taki sposob aby wkrety nie byty widoczne na wykoriczonej podtodze i nie utrudniaty

ewentualnego cyklinowania

= pod legarami w punktach montazu legaréw do podtoza zastosowa¢ podktadki
antywibracyjne

- pomigdzy legarami, a deskami zastosowac gume prazkowang o grubosci 3 mm

= deski podfogi zaimpregnowa¢ powierzchniowo preparatem ognioochronnym i
przeciwgrzybicznym przed utozeniem

- podtoge zabezpieczy¢ warstwg lakieru lub inng technologia tak, aby

powierzchnia sceny byta wytrzymata, odporna na wkrecanie wkretéw, czarna i
matowa.

12) GTS - Galerie techniczne nad scena. Istniejgca drewniana podfoga na galeriach
technicznych nad sceng wykazuje znaczne zuzycie i wymaga wymiany na nowa.
Zamierzenie zaktada weryfikacje stanu technicznego galerii, naprawe i zamontowanie
na galeriach nowej podtogi wykonanej ze stalowych krat pomostowych. Dodatkowo
w celu zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw nalezy wykona¢ podwyzszenie
balustrady galerii do wysokosci nie mniejszej niz 1,1 m

13) PTS - Poziom techniczny nad scena. Istniejaca drewniana podioga na poziomie
technicznym nad sceng wykazuje znaczne zuzycie i wymaga wymiany na nowa.
Zamierzenie zaktada weryfikacje konstrukcji wsporczej catego poziomu technicznego
nad sceng, oraz zaprojektowanie pokrycia niepalnego — krat lub paneli stalowych,
ktére umozliwig przemieszczanie i ustawianie wciggarek punktowych mobilnych o
udzwigu 250kG oraz zwijaczy kablowych. Nowa konstrukcja musi przenosi¢
obcigzenia zgodnie z prawem budowlanym z zastrzezeniem punktowego obcigzenia

od mobilnych wciagarek linowych i zwijaczy (MWL i MzK). Dodatkowo istnieje
koniecznos¢ przetozenia czesci instalacji elektrycznych.

Bezpieczenstwo systemu sterowania:

* System sterowania spetnia¢ winien poziom nienaruszalnoéci bezpieczeristwa SIL3 w
odniesieniu do funkcji bezpiecznego STOP-U; Zapadnie sceny nalezy przytgczy¢ do
istniejgcego systemu sterowania.

* Zatrzymanie awaryjne realizowane jest poprzez wcisniecie przycisku STOP;

* Wokot podtdg zapadni oraz wokét otworéw w podtodze sceny w ktérych poruszajg
sie zapadnie nalezy wykonac zabezpieczenie antygilotynowe.

* Sterowanie hamulcami zgodnie z Dyrektywa Maszynowa;

* W celu zapewnienia prawidtowej pracy napedéw elektrycznych sceny nalezy
dostosowal wszystkie urzadzenia regulacyjne do parametréw rozruchowych silnikdéw
elektrycznych.

* Zasilanie zapadni wykonac¢ odrebna linig wiz poprowadzong z rozdzielni gtownej
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6. Bilans mocy
Moc obliczono na podstawie mocy znamionowe] zakfadanych aparatow oswietlenia
technologicznego sceny i widowni oraz urzgdzen mechaniki. Obliczenia:
Mechanika sceny:
Pi moc zainstalowana = 30 kW
kj=0,8
Ps moc szczytowa = 24 kW
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7. Zestawienie opracowan.

Lp. branza Temat projektu
Wykonanie ekspertyzy oraz koniecznych obliczen
1 architektura - | wytrzymatosci konstrukcji galerii i stropu technicznego
konstrukcja pod projektowane modernizacje urzadzer i wymiane
pokrycia.
2 i;cni':fuklf:j;a ~ | Wykonanie badan geotechnicznych w podsceniu
: Wykonanie projektéw PB i PW budowlano
architektura - : il . . r.
3 : konstrukcyjnych zagtebienia maszynowni zapadni ponize;
konstrukcja . . .
obecnego poziomu posadzki podscenia
Wykonanie projektéw PB i PW wykonawczych konstrukgcji
4 architektura - | podtogi sceny, wymiany pokrycia podtogi, galerii i stropu
konstrukcja technicznego wraz z niezbednymi wzmocnieniami
konstrukcji wynikajacymi z ekspertyz.
architekturs = Wyk-ongnie pro!'ekt.u PE i PW modernizlacji r'nagazyn.u .
5 : obejmujacego likwidacje platformy/wdzka i wypetnienie
konstrukcja g = : :
zagtebienia oraz wykonanie posadzki
Wykonanie projektu PW sposobu ekspozycji, a takze
6 architektura - | sposobu przeniesienia do nowych miejsc zabytkowych
konstrukcja urzadzen technologii sceny, okreslenie sposobu ich
demontazu oraz konserwacji do celéw muzealnych.
: Wykonanie projektu PW modernizacji zapadni orkiestronu
7 technologia ) ; . .
wraz z barierg zmechanizowang od strony widowni
8 technologia Wykonanie projektu PW zapadni duzej na scenie
9 technologia Wykonanie projektu PW zapadni matej na scenie
10 technologia Wykonanie projektu PW wézkdw krzeset
L1 technologia Wykonanie projektu PW mobilnej wciggarki punktowe;
Wykonanie projektu PW dodatkowych punktéw
12 technologia przytaczeniowych dla mobilnych zwijaczy kablowych z
systemu oswietlenia technologicznego
13 technologia Wykonanie projektu PW mobilnego zwijacza kablowego
Wykonanie projektu PW wtaczenia systemu sterowania
14 technologia zapadni sceny w istniejgcy system sterowania napeddw
sceny
uFesdaans Wykonanie p_rojektu \{\/ykorlaV\{cz_ego systemu sterowania
15 S— windy zascenia. Wymlana‘\ istniejgcego systemu
E——— sterowania windy zascenia na nowoczesny system oparty
na urzgdzeniach typu PLC lub podobnych
16 urzadzenia Wykonanie projektu wykonawczego remontu i
dzwigowe modernizacji windy zascenia.
urzadzenia Wykonanie projektu odtworzenia instalacji o$wietlenia
17 elektrycznei | technologicznego i nagtosnienia po wymianie konstrukcji
automatyka sceny i podtogi sceny, galerii i podscenia

Strona

11



Dokumentacja projektowa powinna takze zawiera¢:
1) Szczegétowy przedmiar i szczegStowy kosztorys inwestorski, przedstawiajacy
catkowity koszt wykonania prac Przewidzianych dokumentacja projektowa,
2) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,
3) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa | ochrony zdrowia, Sporzadzona zgodnie 2
obowiazujgcymi przepisami.
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