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Sprawa znak: DAM.282.6.22

Dotyczy: postepowania na wykonanie robét budowlanych w formule ,zaprojektuj i wykonaj” dla
zadania pn. Poprawa efektywnosci energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im.
Juliusza Stowackiego w Krakowie przy pl. Sw. Ducha 4.

MODYFIKACIA SWZ

Zamawiajacy — Teatr im. Juliusza Stowackiego w Krakowie informuje, iz w przedmiotowym
postepowaniu wptynety pytania, na ktore Zamawiajacy niezwtocznie udzieli odpowiedzi.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy przesuwa termin sktadania i otwarcia ofert na dzien
15 grudnia 2022r., przy czym godziny i miejsce skfadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.
Przesuniecie terminu sktadania i otwarcia ofert prowadzi rowniez do zmiany terminu zwigzania ofertg
z dnia 6 stycznia 2023r. na dzieri 13 stycznia 2023r.

Powyzsza modyfikacja stanowi integralng czes¢ SWZ oraz prowadzi do zmiany ogtoszenia
0 zamowieniu.
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